

# Propuesta Desglosada

FECHA:

9 de Octubre de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO:

8 de Noviembre de 2025

**Folio No # 20250001114**
**Ana Laura**

Tel: 9515040056

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
1	VARIADOR DE FRECUENCIA SOLAR FORWARDN MP 3X230V 16A	\$ 11,428.57	\$ 11,428.57
1	GABINETE DE ACERO IP66 USO EN INTEMPERIE (400 x 600 x 250 mm) CON PLACA TRASERA INTERIOR METALICA CON PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN CD PARA RESGUARDO DE VARIADOR DE FRECUENCIA	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
1	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE SISTEMA	\$ 8,142.86	\$ 8,142.86
1	MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, QUE INCLUYE PROTECCIONES ELÉCTRICAS, DESCONECTADORES, SUPRESORES DE PICOS Y MEDIOS DE DESCONEXIÓN	\$ 6,172.41	\$ 6,172.41
1	INTERRUPTOR WIFI PARA APAGADO DE BOMBA VÍA REMOTA	\$ 428.57	\$ 428.57

Subtotal \$ 30,172.41

IVA \$ 4,827.59

**TOTAL (MXN) \$ 35,000.00**

Para la realización de los trabajos se requerirá un 70% de anticipo para realizar la compra de materiales, y 30% se liquida a la entrega del sistema operando. Para poder realizar el encendido vía remoto es necesario el que se pueda suministrar servicio de internet en el área del pozo



+529515699385



agenciadeenergiadp@gmail.com



www.agenciadeenergiadelpacifico.com