

COSTOS - SSFV 5.67 kWp - MARES LOPEZ MARIA DE LA LUZ								
Panel								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
1	Jinko Solar PV Bifacial Module 630W	Pza	9	82.3	740.5	1,498.2	13,483.8	13,483.8
Adicionales								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
2	2. Flete de Paneles Solares (ej. GDL a León/Mo...	Pza	9	13.5	121.5	246.0	2,214.0	28,563.4
3	4. Flete Inversor Central (ej. GDL a León/Moro...	Pza	1	43.9	43.9	800.0	800.0	
4	5. Garantía del inversor a 10 años (5 años e...	Pza	1	52.5	52.5	955.9	955.9	
5	6.1. Cable FV + MC4 - Inv. Central	Pza	9	9.1	82.3	166.5	1,498.3	
6	7.1. Protecciones CD -Inv. Central	Pza	9	7.1	64.2	130.0	1,170.0	
7	13.1. Material Eléctrico - Inv. Central (Resid...	Pza	9	32.0	287.9	582.8	5,244.9	
8	17. Material - Agregar un hilo extra (de 1 a 2)	Pza	2	32.9	65.9	600.0	1,200.0	
9	19.1. Gestoría para aumento de hilo con CFE (G...	Pza	1	82.4	82.4	1,500.0	1,500.0	
10	21.1. Gestoría CFE - Residencial & Baja tensi?...	Pza	1	164.7	164.7	3,000.0	3,000.0	
11	24. Comisión venta ** 7% del subtotal **	Pza	1	297.1	297.1	5,411.0	5,411.0	
12	26. Seguro de paneles solares ** 2% del subtot...	Pza	1	84.9	84.9	1,546.0	1,546.0	
13	27. Indirecto **5% sobre el costo total antes d...	Pza	1	220.9	220.9	4,023.2	4,023.2	
Inversor								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
14	Growatt Inverter 6 kW	Pza	1	420.0	420.0	7,647.6	7,647.6	7,647.6
Estructura								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
15	8.2. Estructura de Aluminio - C/Angulo	Pza	9	74.9	674.0	1,364.0	12,276.0	13,209.5
16	9.2. Tornillería - c/ angulo	Pza	9	2.9	25.8	52.3	470.4	
17	10. Impermeabilizante	Pza	9	2.8	25.4	51.5	463.1	
Mano de obra								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
18	15. M.D.O. para Instalación de paneles	Pza	9	46.7	420.0	850.0	7,650.0	10,683.0
19	16. M.D.O. para Adecuaciones eléctricas para l...	Pza	9	9.3	84.0	170.0	1,530.0	
20	18. M.D.O. para agregar un hilo extra (de 1 a 2)	Pza	9	9.2	82.5	167.0	1,503.0	
*Aumento de hilo y adecuaciones eléctricas								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
21	*Aumento de hilo y adecuaciones eléctricas	Pza	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					4,040.3		73,587.2	73,587.2

\$85,361.2	CTO	\$73,587.2	82.7%
\$103,240.0	VTA	\$89,000.0	100%
\$17,878.8	UTIL	\$15,412.8	17.3%
CON IVA		SIN IVA	